
Page 1 sur 1 
 

 

AVIS RECTIFICATIF n°2 

I/Le calendrier prévisionnel de réalisation des tapisseries est modifié de la façon suivante. Ce 

calendrier sera confirmé dans le CCTP de réalisation de chaque tapisserie, délai que les candidats 

seront libres d’optimiser pour renforcer la performance de leur offre. 

Lot n°1 : 
Tapisserie n°1 : 5m (h) x 4,6m (l) . Notification du marché : 1er mars 2021 / Achèvement de l’œuvre : 
28 février 2022 
 
Lot n°2 : 
Tapisserie n°2 : 3m (h) x 7,50m (l) . Notification du marché : 1er septembre 2021 / Achèvement de 
l’œuvre : 30 août 2022 
 
Lot n°3 : 
Tapisserie n°3 : 5m (h) x 5m (l) . Notification du marché : 1er mars 2022 / Achèvement de l’œuvre : 28 
février 2023 
 
Lot n°4 : 
Tapisserie n°4. 3m (h) x 5,6m (l) . Notification du marché : 1er septembre 2022 / Achèvement de 
l’œuvre : 30 mai 2023 
 
 

Toutes les dispositions du dossier de consultation des entreprises relatives à ces éléments sont 

modifiées en conséquence. 

Les candidats ayant déjà déposé leur candidature peuvent la modifier jusqu’au 30 août à 17h00. 


